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 Artikel 1:             Toepasselijkheid, definities  

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst tot het 

verrichten van werkzaamheden en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van ATZ 

Bouw BV, gevestigd te Den Haag, hierna te noemen “de aannemer”. 

2.     De opdrachtgever respectievelijk de koper zal verder worden aangeduid als “de 

wederpartij”. 

3.     Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke 

persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt 

de wederpartij aangeduid met de term “de consument”. 

4.     Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, 

per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en 

de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 

5.     Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle door de aannemer te 

leveren bouwmaterialen en overige zaken. Indien een bepaling alleen betrekking heeft op 

bouwmaterialen, wordt laatstgenoemde term gebruikt. 

6.     Onder “documenten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door de 

aannemer te vervaardigen of te verstrekken en/of door de wederpartij verstrekte tekeningen, 

ontwerpen, berekeningen, rapporten, adviezen e.d. Deze documenten, waaronder begrepen 

digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op electronische gegevensdragers worden 

vastgelegd. 

7.     Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de 

documenten als de overige (mondelinge) gegevens die door de aannemer en/of de wederpartij 

(moeten) worden verstrekt. 

8.     Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene 

voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 

9.     Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde 

versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst. 

10.  Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst 

voortgekomen deel-, vervolgopdrachten, na- of deelbestellingen. 

11.  Indien de aannemer deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter 

hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De aannemer hoeft dan de 

algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende 

overeenkomsten van toepassing te laten zijn. 

  

Artikel 2:             Aanbod, offertes, prijzen en tarieven 

 1.     Ieder aanbod en elke offerte van de aannemer is van kracht gedurende de daarin 

genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is 

vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft de aannemer het 

recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding 

te herroepen. 



2.     De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief 

BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten, kosten voor het 

aanvragen van vergunningen, kosten voor het doen van een graafmelding (KLIC-melding) bij 

het kadaster op grond van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) en 

declaraties van ingeschakelde derden. 

3.     Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht de aannemer niet tot levering van een 

deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief. 

4.     Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie 

en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft de 

aannemer het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen. 

5.     Het aanbod, de offerte, de prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor 

nabestellingen, nieuwe of vervolgopdrachten. 

6.     Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, 

afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de 

website van de aannemer zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. 

Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen. 

7.     De verstrekte monsters, modellen en voorbeelden blijven eigendom van de aannemer en 

moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan de aannemer worden 

geretourneerd. 

8.     De aannemer heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding of offerte bij de 

wederpartij in rekening te brengen, mits hij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten 

heeft gewezen. 

9.     a.   Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering 

hiervan voor de aannemer (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van 

wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of 

wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of grondstoffen, heeft de aannemer 

het recht de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de 

wederpartij in rekening te brengen. 

b.   Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst 

is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te 

ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of 

tariefwijziging aan de aannemer heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn 

ontbindingsbevoegdheid, mag de aannemer er vanuit gaan dat de consument met de prijs- of 

tariefwijziging heeft ingestemd. 

  

Artikel 3:             Totstandkoming overeenkomsten 

 1.     De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van de aannemer heeft 

geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. 

Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de 

overeenkomst pas tot stand indien de aannemer schriftelijk met deze afwijkingen heeft 

ingestemd. 

2.     De aannemer is pas gebonden aan: 

a.     een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod; 

b.    mondelinge afspraken; 

c.     aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst; 

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra de aannemer – zonder 

tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken 

is begonnen. 

  

Artikel 4:             Inschakeling derden 



  

1.     Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, mag de aannemer bepaalde 

leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten. 

2.     Ingeval de opdracht met zich meebrengt dat de aannemer met meerdere, door de 

wederpartij aangestelde derden dient samen te werken, zal de wederpartij een 

hoofdverantwoordelijke onder hen aanstellen en een onderlinge taakverdeling bepalen. Dit 

gebeurt in overleg met en na instemming van de aannemer. 

  

Artikel 5:             Verplichtingen van de wederpartij 

  

1.     De wederpartij moet ervoor zorgen dat: 

a.     hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder 

vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) tijdig en op de door de aannemer gewenste 

wijze aan hem ter beschikking stelt; 

b.    eventuele door de wederpartij aan de aannemer verstrekte gegevensdragers, bestanden 

e.d. vrij zijn van virussen en defecten; 

c.     de aannemer op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie. 

Deze locatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen; 

d.    de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige 

wijze verrichten, dat de aannemer hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging 

ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst; 

e.     de werklocatie in een zodanige staat is dat de aannemer ongehinderd de werkzaamheden 

kan verrichten en voortzetten; 

f.     de aannemer tijdig de mogelijkheid krijgt te zorgen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer 

van (bouw)materialen en hulpmiddelen; 

g.    de aannemer op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door de aannemer 

gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren 

arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij; 

h.     de aannemer vrije toegang heeft tot toiletten, schaftlokalen en kantines; 

i.      op de werklocatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van 

afval, zoals bouw- en chemisch afval; 

j.      op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, machines, materialen 

e.d. van de aannemer opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of 

diefstal kan plaatsvinden; 

k.     op de werklocatie kosteloos de door de aannemer en/of diens onderaannemers in 

redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn; 

l.      de aannemer vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de 

ligging van (eigen en inpandige) kabels, leidingen e.d. die niet vallen onder de WION; 

m.   hij de aannemer direct informeert indien de ligging van de kabels, leidingen e.d. die wel 

onder de WION vallen is gewijzigd of mogelijk afwijkt van de bij het Kadaster bekende 

informatie. 

2.     De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart 

de aannemer voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig 

zijn van deze informatie. 

3.     De aannemer zal de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen 

en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de 

overeenkomst. 

4.     De wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de 

gereedschappen, machines, (bouw)materialen e.d. die de aannemer tijdens de uitvoering van 



de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt 

begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie. 

5.     De wederpartij staat de aannemer toe kosteloos naamsaanduidingen en reclame op de 

werklocatie of aan het werk aan te brengen. 

6.     Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft de 

aannemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de 

wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen 

vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en 

de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.  

7.     Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de aannemer nalaat van de 

wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van de aannemer om op een later tijdstip 

alsnog nakoming te verlangen niet aan. 

  

Artikel 6:             Levering, (op)leveringstermijnen 

  

1.     Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale 

termijnen. Indien de aannemer de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, moet de 

wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om 

deze alsnog te leveren. 

2.     De aannemer is gerechtigd tot uitvoering van de overeenkomst in gedeelten, waarbij 

iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk dan wel periodiek kan worden gefactureerd. 

3.     Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment waarop de 

te leveren zaken feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij. 

4.     Verzending of transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de aannemer te 

bepalen wijze en voor risico van de aannemer, maar voor rekening van de wederpartij. 

5.     Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet 

mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de 

wederpartij te leveren, heeft de aannemer het recht de bouwmaterialen of overige zaken die 

voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de 

wederpartij op te slaan. De wederpartij moet de aannemer binnen een door de aannemer te 

stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de prestatie of de zaken alsnog te 

leveren. 

6.     Indien de wederpartij na de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn 

verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. De aannemer heeft dan het recht de 

overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of 

gedeeltelijk te ontbinden, de bouwmaterialen en/of overige zaken aan derden te verkopen en 

eventuele al vervaardigde documenten te vernietigen zonder dat hieruit voor de aannemer een 

verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat 

onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, 

vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van de aannemer alsnog 

nakoming te vorderen. 

7.     Indien een overeengekomen opleveringstermijn is uitgedrukt in werkdagen, wordt 

hieronder verstaan: kalenderdagen met uitzondering van weekenden en erkende nationale 

feestdagen. 

8.     Werkdagen respectievelijk halve werkdagen waarop – als gevolg van omstandigheden 

die niet aan de aannemer te wijten zijn – gedurende minimaal 5 uren respectievelijk 2 uren 

niet kan worden gewerkt, worden als onwerkbaar beschouwd. De hieruit voortvloeiende 

gevolgen, zoals een vertraging in de oplevering of kosten voor het verrichten van extra 

werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij. 



9.     Als de oplevering van het werk moet plaatsvinden op een dag die geen werkdag is, geldt 

de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering. 

  

Artikel 7:             Voortgang, uitvoering overeenkomst 

  

1.     Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van het werk of de overeengekomen 

levering van zaken wordt vertraagd doordat: 

a.     de aannemer niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen; 

b.    de aannemer niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de 

wederpartij heeft ontvangen; 

c.     er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij 

komen; 

heeft de aannemer recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op 

vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen. 

2.     Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft de aannemer het recht de 

uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de 

wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit 

voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij. 

3.     De aannemer spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de 

hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem 

kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de 

wederpartij moet worden bespoedigd, heeft de aannemer het recht de hiermee gemoeide 

overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij. 

4.     De aannemer is verplicht het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de 

overeenkomst uit te voeren. De aannemer moet het werk zodanig uitvoeren, dat daardoor 

schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt en moet de in dit 

kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk 

opvolgen. 

5.     De aannemer moet de wederpartij wijzen op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in 

de door of namens de wederpartij: 

a.    verstrekte documenten; 

b.    voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.; 

c.    gegeven aanwijzingen; 

d.    ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwmaterialen en hulpmiddelen; 

voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van 

de aannemer en hij hiermee bekend is of kan zijn. 

6.     De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en 

beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en 

beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij. 

7.     Indien de wederpartij wijzigingen in het overeengekomen werk wenst, zal de aannemer 

de wederpartij informeren over de gevolgen die deze wijzigingen hebben voor de 

overeengekomen prijzen, tarieven en (op)leveringstermijnen. 

8.     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of 

leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze 

kunnen worden uitgevoerd, zal de aannemer met de wederpartij in overleg treden over 

wijziging van de overeenkomst. De aannemer zal de wederpartij daarbij informeren over de 

gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de 

(op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan 

onmogelijk is geworden heeft de aannemer in ieder geval recht op volledige vergoeding van 

de al door hem verrichte werkzaamheden en leveringen. 



9.     De wederpartij zal iedere conceptversie van door de aannemer te vervaardigen 

documenten steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan de 

aannemer kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door de aannemer aangepast en 

nogmaals aan de wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. De aannemer kan daarbij verlangen 

dat de definitieve versie van de vervaardigde documenten per pagina voor akkoord wordt 

geparafeerd door de wederpartij of dat de wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring van 

de definitieve versie ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde documenten pas 

gebruiken, nadat de aannemer de geparafeerde definitieve versie of de schriftelijke 

akkoordverklaring heeft ontvangen. 

10.  Indien de aannemer in al goedgekeurde documenten nog wijzigingen moet aanbrengen, 

geldt dit als meerwerk en heeft de aannemer het recht de hieruit voortvloeiende meerkosten 

aan de wederpartij in rekening te brengen. 

  

Artikel 8:             Meer- en minderwerk 

  

1.     Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen de aannemer en de wederpartij 

overeengekomen worden. De aannemer is pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij 

deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra de aannemer – zonder 

tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen. 

2.     Bij meerwerk heeft de aannemer het recht, naast de kosten voor extra materialen, extra 

uren e.d., een vergoeding van 6% over het berekende meerwerk in rekening te brengen aan de 

wederpartij als vergoeding voor de algemene kosten (overheadkosten) die het meerwerk voor 

de aannemer met zich meebrengt. 

3.     Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: 

a.     indien de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering gewijzigd worden; 

b.    indien de bedragen van stelposten wijzigen; 

c.     indien de verrekenbare hoeveelheden wijzigen. 

4.     Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingsom zijn 

begrepen en die bestemd zijn voor: 

a.     het aanschaffen van bouwmaterialen; 

b.    of het aanschaffen van bouwmaterialen en het verwerken daarvan; 

c.     het verrichten van werkzaamheden welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende 

nauwkeurig zijn bepaald en door de wederpartij en/of de aannemer nader moeten worden 

ingevuld. 

Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking 

heeft. 

5.     Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt als uitgangspunt gekozen de 

door de aannemer berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te 

verhogen met een aannemersvergoeding van 10%. 

6.     Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwmaterialen, 

zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingsom begrepen en worden deze 

verwerkingskosten niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter wel worden 

verrekend ten laste van de stelpost voor zover de kosten door de invulling die aan de stelpost 

wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee de aannemer redelijkerwijs rekening heeft moeten 

houden. 

7.     Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwmaterialen en het 

verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingsom begrepen en 

worden deze verwerkingskosten altijd afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend. 

8.     Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen – en deze 

hoeveelheden afwijken van de hoeveelheden die benodigd zijn om het werk tot stand te 



brengen – zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer- of 

minderkosten. Dit geldt met uitzondering van al aangeschafte materialen die door 

overeengekomen minderwerk overbodig zijn geworden. De aannemer heeft het recht deze 

materialen bij de wederpartij in rekening te brengen. 

9.     Zonder daarmee in verzuim te geraken, kan de aannemer een verzoek tot meer- of 

minderwerk weigeren, indien dit in kwalitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de 

in dat kader te verrichten of verrichte werkzaamheden of leveringen. 

  

Artikel 9:             Opneming, goedkeuring, oplevering 

  

1.     Tijdig vóór de dag waarop het werk voltooid zal zijn, nodigt de aannemer de wederpartij 

schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming moet zo spoedig 

mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na voltooiing van het werk, plaatsvinden. De 

opneming wordt verricht door de wederpartij in aanwezigheid van de aannemer en heeft tot 

doel te constateren of de aannemer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. 

2.     Indien de opneming niet binnen de in het vorige lid bedoelde termijn heeft 

plaatsgevonden, kan de aannemer schriftelijk een nieuw verzoek aan de wederpartij richten 

het werk binnen 5 werkdagen op te nemen. Indien de wederpartij wederom niet aan dit 

verzoek voldoet, wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd op de vijfde werkdag na dit 

herhaalde verzoek. 

3.     Uiterlijk binnen 5 werkdagen na de opneming moet de wederpartij schriftelijk aan de 

aannemer kenbaar maken of hij het werk al dan niet goedkeurt. Bij afkeuring moet de 

wederpartij dit bovendien schriftelijk onderbouwen en aan de aannemer de gelegenheid 

bieden om eventuele geconstateerde gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen. 

4.     Indien de aannemer binnen de in het vorige lid genoemde termijn geen enkele 

mededeling van de wederpartij heeft ontvangen, wordt het werk geacht door de wederpartij te 

zijn goedgekeurd op de vijfde werkdag na de opneming of zoveel eerder als de wederpartij het 

werk vóór deze dag al in gebruik heeft genomen. 

5.     Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de 

wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het 

werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van en de oplevering van het door de 

aannemer verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk. 

6.     Onder de dag van oplevering wordt verstaan: de dag waarop het werk conform de 

bepalingen van dit artikel is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd. 

7.     Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen 

onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring, 

mits deze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. Indien partijen 

geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 

dagen na oplevering. De aannemer moet gebreken welke binnen de onderhoudstermijn 

worden geconstateerd en voor zijn rekening komen zo spoedig mogelijk (laten) herstellen. 

8.     Indien de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering of onderhoudstermijn nog 

gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze 

algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing. 

  

Artikel 10:           Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging 

  

1.     De wederpartij mag de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorsen. 

Voorzieningen die de aannemer ten gevolge van de schorsing moet treffen evenals extra 

werkzaamheden die in dit kader moeten worden verricht, worden als meerwerk in rekening 

gebracht. Schade die de aannemer tengevolge van de schorsing lijdt, waaronder al voor de 



opschortingperiode gereserveerde uren, moet door de wederpartij aan de aannemer worden 

vergoed. 

2.     Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de 

rekening van de aannemer, tenzij de aannemer deze schade redelijkerwijs had kunnen 

voorzien en de wederpartij op het mogelijk optreden van deze schade had behoren te wijzen. 

3.     Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, heeft de aannemer bovendien recht 

opbetaling voor het al uitgevoerde gedeelte van het werk en de al op het werk aangevoerde, 

nog niet verwerkte, maar al wel door de aannemer betaalde, bouwmaterialen. 

4.     Indien de schorsing van het werk langer dan 1 maand duurt, heeft de aannemer het recht 

het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval moet er conform lid 5 of lid 6 van dit 

artikel worden afgerekend. 

5.     De wederpartij mag de overeenkomst altijd geheel of gedeeltelijk opzeggen. De 

aannemer heeft in dat geval recht op de aannemingsom, vermeerderd met de kosten die de 

aannemer als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem 

door de beëindiging bespaarde kosten. De aannemer zendt de wederpartij hiervoor een 

gespecificeerde eindafrekening. 

6.     Indien door partijen de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door de aannemer te 

maken kosten, wordt de verschuldigde prijs bij opzegging berekend aan de hand van de 

gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winstderving van de aannemer. 

7.     Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat het object waarop, waarin 

of waaraan het werk moet worden uitgevoerd tenietgaat, zonder dat dit aan de aannemer kan 

worden toegerekend, heeft de aannemer het recht een evenredig deel van de overeengekomen 

prijs – gebaseerd op de al verrichte arbeid en gemaakte kosten – aan de wederpartij in 

rekening te brengen. Ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van de wederpartij heeft de 

aannemer recht op een bedrag berekend conform lid 5 of lid 6 van dit artikel. 

  

Artikel 11:           Bouwmaterialen 

  

1.     Alle door de aannemer te leveren bouwmaterialen moeten van de hiervoor gebruikelijke 

kwaliteit zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de overeengekomen of – bij 

gebreke hiervan – de hieraan in redelijkheid te stellen eisen. 

2.     De aannemer stelt de wederpartij in de gelegenheid de bouwmaterialen te keuren. De 

keuring zal -eventueel aan de hand van een monster – plaatsvinden bij aankomst van de 

bouwmaterialen op de werklocatie of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste 

geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. De aannemer heeft het recht bij de 

keuring aanwezig te zijn. Door de wederpartij zelf ter beschikking gestelde bouwmaterialen 

worden geacht te zijn goedgekeurd. 

3.     De wederpartij mag de bouwmaterialen door derden laten onderzoeken. De daaraan 

verbonden kosten komen voor zijn rekening, behalve bij een terechte afkeuring. In dit geval 

zijn deze kosten voor rekening van de aannemer. 

4.     Zowel de wederpartij als de aannemer kunnen bij afkeuring van de bouwmaterialen 

vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beide partijen gewaarmerkt, verzegeld 

monster wordt bewaard. 

5.     De te leveren bouwmaterialen zijn voor risico van de aannemer tot het moment van 

oplevering van het werk. 

6.     Door of namens de wederpartij te leveren bouwmaterialen zijn voor risico van de 

aannemer vanaf het moment dat de bouwmaterialen op de werklocatie aankomen. Met het oog 

hierop zal de wederpartij de aannemer voorafgaand aan de levering in kennis stellen wanneer 

deze bouwmaterialen zullen worden geleverd, zodat de aannemer in alle redelijkheid de 

eventueel noodzakelijke maatregelen kan treffen. 



7.     De uit het werk komende (bouw)materialen, die de wederpartij wenst te behouden, 

moeten door hem van het werk worden verwijderd. Alle andere (bouw)materialen worden 

door de aannemer afgevoerd. 

  

Artikel 12:           Klachten 

  

1.     Onverminderd het bepaalde in het vorige artikel, is de wederpartij verplicht alle 

geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, 

beschadigingen, afwijkingen in aantallen en/of overige non-conformiteiten te vermelden op de 

vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon 

moet de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken 

schriftelijk aan de aannemer melden. 

2.     Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken moeten direct na ontdekking – 

doch uiterlijk binnen de overeengekomen keuring- of garantietermijn – schriftelijk aan de 

aannemer worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de 

wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 

1 jaar na levering. 

3.     Alle klachten over de verrichte werkzaamheden moeten eveneens direct na ontdekking – 

doch uiterlijk binnen een door de aannemer gestelde termijn na oplevering – aan de aannemer 

worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Indien er geen termijn is 

overeengekomen, geldt een termijn van 1 maand. Bij gebreke van een dergelijke melding 

worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht. 

4.     Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de 

aannemer is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie. Alle gevolgen 

van het niet direct melden zijn bovendien voor risico van de wederpartij. 

5.     Bestelde zaken worden in de bij de aannemer voorradige 

(groothandels)verpakkingen/minimale hoeveelheden of aantallen geleverd. In de branche 

geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren 

e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de aannemer. Hierbij is geen beroep op de 

garantie mogelijk. 

6.     Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. 

7.     Het vorige lid geldt niet voor de consument. 

8.     De wederpartij moet de aannemer in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle 

hiervoor relevante informatie aan de aannemer verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de 

klacht retourzending van de geleverde zaken noodzakelijk is of indien het noodzakelijk is dat 

de aannemer ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor 

rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het 

transportrisico van de retourzending is altijd voor de wederpartij. 

9.     In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de aannemer te bepalen wijze en in 

de originele verpakking of emballage. 

10.  Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van 

zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of onvolkomenheden die veroorzaakt 

worden doordat de werkzaamheden worden verricht aan deze zaken, indien deze 

onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen. 

11.  Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en ondergeschikte 

kleurafwijkingen van hout, bakstenen, cement e.d. 

12.  Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard 

en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt. 

  

Artikel 13:           Garanties 



  

1.     De aannemer zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar 

behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten 

aanzien van deze leveringen en werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals 

uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen. 

2.     De aannemer staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale 

kwaliteit en deugdelijkheid van de geleverde zaken en de verrichte werkzaamheden. 

3.     Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde 

bouwmaterialen baseert de aannemer zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van 

deze bouwmaterialen verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde 

bouwmaterialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op 

gelijke wijze tussen partijen gelden. De aannemer zal de wederpartij hierover informeren. 

4.     Indien het doel/de bestemming waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, 

verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel/de gebruikelijke bestemming van 

deze zaken, garandeert de aannemer slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel/deze 

bestemming indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd. 

5.     Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken 

overeengekomen prijs en/of de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog niet 

heeft voldaan. 

6.     Het vorige lid geldt niet voor de consument. 

7.     Bij een terecht beroep op de garantie zal de aannemer – naar zijn keuze – kosteloos zorg 

dragen voor herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de 

overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de 

overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden 

hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen 

aansprakelijkheidsartikel. 

8.     In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging 

van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen 

werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van de aannemer. In plaats 

daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of 

een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen. 

  

Artikel 14:           Aansprakelijkheid 

  

1.     Buiten de expliciet overeengekomen garanties of door de aannemer gegarandeerde 

resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt de aannemer geen enkele aansprakelijkheid. 

2.     Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de aannemer alleen aansprakelijk voor 

directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de aannemer voor gevolgschade, zoals 

bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of 

letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten. 

3.     De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of 

beperking van de schade. 

4.     Indien de aannemer aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de 

schadevergoedingsplicht van de aannemer altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn 

assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of 

de schade niet onder een door de aannemer gesloten verzekering valt, is de 

schadevergoedingsplicht van de aannemer beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de 

geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden. 



5.     De wederpartij moet de aannemer uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is 

geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor 

aanspreken. 

6.     In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar. 

7.     Indien de aannemer zijn werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van 

door of namens de wederpartij verstrekte documenten, is de aannemer niet verantwoordelijk 

voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten. 

8.     Als de wederpartij bouwmaterialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of 

montage beschikbaar stelt, is de aannemer verantwoordelijk voor een correcte verwerking 

respectievelijk montage, maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen 

zelf. 

9.     De aannemer is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door of 

namens de wederpartij uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. 

10.  De wederpartij vrijwaart de aannemer van alle aanspraken van derden tot vergoeding van 

schade, indien de aannemer de voor de uitvoering van de overeenkomst op grond van de 

WION verplichte graafmelding (KLIC-melding) tijdig bij het kadaster heeft gedaan, de 

graafwerkzaamheden zorgvuldig heeft verricht en er desondanks schade aan ondergrondse 

netten ontstaat. 

11.  Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de werklocatie, het werk 

en/of bouwmaterialen die uit het werk voortkomen verontreinigd is respectievelijk zijn, is de 

wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgen en vrijwaart hij de 

aannemer voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voortkomen. 

12.  De aannemer is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de 

toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan: 

a.     door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of 

de door of namens de aannemer verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.; 

b.    door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken; 

c.     door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan de aannemer 

verstrekte of voorgeschreven informatie, documenten of materialen; 

d.    door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij; 

e.     als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat de aannemer adviseerde 

en/of gebruikelijk is; 

f.     door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt; 

g.    door normale slijtage, erosie of corrosie; 

h.     door veroudering en/of aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden 

anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn; 

i.      doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of 

bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande 

toestemming van de aannemer. 

13.  De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk 

voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de aannemer uitdrukkelijk voor alle 

aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade. 

14.  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de 

schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de aannemer of het 

leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke 

bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de aannemer de 

wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij. 

  

Artikel 15:           Betaling bij bedrijven onderling 

  



1.     De aannemer heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere 

zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen. 

2.     Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, 

tenzij partijenschriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de 

juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar 

heeft gemaakt. 

3.     Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet 

volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij 

aan de aannemer een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief 

te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand 

gerekend. 

4.     Indien na aanmaning door de aannemer betaling alsnog uitblijft, heeft de aannemer 

bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te 

brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00. 

5.     Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft de aannemer het recht de 

overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden 

of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald 

heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft 

de aannemer eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling 

gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. 

6.     Door de wederpartij gedane betalingen worden door de aannemer eerst in mindering 

gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het 

langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking 

heeft op een latere factuur. 

7.     De wederpartij mag de vorderingen van de aannemer niet verrekenen met eventuele 

tegenvorderingen die hij op de aannemer heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij 

(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. 

  

Artikel 16:           Betaling bij consumenten 

  

1.     De aannemer heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere 

zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal 

maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen. 

2.     Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, 

tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de 

juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar 

heeft gemaakt. 

3.     Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet 

volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument 

aan de aannemer een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief 

te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand 

gerekend. 

4.     Indien na aanmaning door de aannemer betaling alsnog uitblijft, heeft de aannemer 

bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te 

brengen. Daarbij zal de aannemer de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een 

termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen. 

5.     De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen: 

a.    15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met 

een minimum van € 40,00); 

b.    10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering; 



c.    5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering; 

d.    1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering; 

e.    0,5% van het meerdere van de hoofdsom. 

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00. 

6.     Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft de aannemer het 

recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar 

conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente. 

7.     Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft de aannemer het recht de 

overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden 

of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald 

heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft 

de aannemer eveneens indien hij al voordat de consument in verzuim is met de betaling 

gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen. 

8.     Door de consument gedane betalingen worden door de aannemer eerst in mindering 

gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het 

langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking 

heeft op een latere factuur. 

  

Artikel 17:           Eigendomsvoorbehoud 

  

1.     De aannemer behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde 

en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn 

betalingsverplichtingen jegens de aannemer heeft voldaan. 

2.     De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de 

koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die 

met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van 

de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van 

schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes. 

3.     Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de 

zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) 

macht van een financier brengen. 

4.     De wederpartij moet de aannemer direct schriftelijk informeren indien derden 

pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een 

eigendomsvoorbehoud rust. 

5.     De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig 

en als identificeerbaar eigendom van de aannemer bewaren. 

6.     De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de 

zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal de 

aannemer op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende 

premiebetalingsbewijzen. 

7.     Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of de aannemer 

een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan de aannemer en zijn werknemers het 

onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van 

de aannemer op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst 

zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden. 

  

Artikel 18:           Intellectuele eigendomsrechten 

  



1.     De aannemer is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die 

rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door de aannemer in het 

kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde werken, zaken, documenten e.d., tenzij 

partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van deze rechten is, zowel 

tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan 

de aannemer voorbehouden. 

2.     Dit betekent onder meer dat: 

a.     de wederpartij de door de aannemer geleverde of vervaardigde documenten niet mag 

gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze documenten niet aan derden mag 

verstrekken, hij derden hierin geen inzage mag verlenen en hij deze documenten niet mag 

vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de aannemer; 

b.    de wederpartij de door de aannemer geleverde of vervaardigde werken, zaken of 

onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d. zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de aannemer. 

3.     De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan de aannemer verstrekte documenten 

en bestanden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel 

eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die de 

aannemer door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart de aannemer voor aanspraken van deze 

derden. 

  

Artikel 19:           Retentierecht 

  

1.     De aannemer heeft het recht een retentierecht uit te oefenen en in dit kader de (verdere) 

oplevering van het werk op te schorten en/of de wederpartij de toegang tot het werk te 

ontzeggen indien en gedurende de periode dat: 

a.     de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan het werk niet of niet volledig heeft 

voldaan; 

b.    de wederpartij de kosten van eerdere door de aannemer verrichte werkzaamheden aan het 

werk niet of niet volledig heeft betaald; 

c.     de wederpartij andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie 

met de aannemer niet of niet volledig heeft betaald. 

2.     De aannemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die 

voortvloeit uit het door hem uitgeoefende retentierecht. 

  

Artikel 20:           Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d. 

  

1.     De aannemer heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door 

een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de 

wederpartij: 

a.    in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan; 

b.    (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; 

c.    door executoriale beslaglegging wordt getroffen; 

d.    onder curatele of onder bewind wordt gesteld; 

e.    anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot 

diens vermogen of delen ervan verliest. 

2.     De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de 

(inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden. 

  

Artikel 21:           Overmacht 

  



1.     Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of de aannemer, heeft de aannemer het 

recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de 

nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te 

schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

2.     Onder overmacht aan de zijde van de aannemer wordt in het kader van deze algemene 

voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de aannemer, van de door 

hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde 

van de aannemer. 

3.     Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van de aannemer 

zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse 

onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de aannemer en/of van 

de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan¬digheden, verstoring van de ten tijde van het 

aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, 

inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, 

natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, 

ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en 

leveringsproblemen. 

4.     Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet 

de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens de aannemer tot aan dat moment 

nakomen. 

  

Artikel 22:           Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

  

1.     Op de tussen de aannemer en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing. 

2.     Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats 

waar de aannemer is gevestigd, zij het dat de aannemer altijd het recht behoudt een geschil 

voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd. 

3.     De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk 

bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan de aannemer. Met tijdig wordt 

hier bedoeld: binnen één maand nadat de aannemer schriftelijk aan de consument heeft 

meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats. 

4.     Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft de aannemer het recht er voor 

te kiezen het geschil voor te leggen aande bevoegde rechter in het land of de staat waar de 

wederpartij gevestigd is. 

  

Datum: 1 januari 2015 

  

  

  

 

 


